



Tokat Gaziosmanpaşa
Üniversitesi

DOKAP

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

“DOKAP BÖLGESİ TARIM SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROJESİ” İÇİN AKTARILACAK ÖDENEĞİN KULLANDIRILMASI, İZLENMESİ VE DENETİMİNE İLİŞKİN PROTOKOL

Protokolün Tarafları

Madde 1

((1) İş bu protokol; Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi arasında imza edilmiştir.

Kapsam

Madde 2

(1) Bu protokol; Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Tarafından izlenmesi, değerlendirilmesi ve finansmanına ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

Madde 3

Bu protokol, 22 Aralık 2018 tarihli ve 7156 sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun E Cetvelininin 19'uncu maddesi ile 767 sayılı 2019 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı ve 13 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4

(1) Bu protokolde geçen;

- | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Bakan | :Sanayi ve Teknoloji Bakanını, |
| b) Başkan | :Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanını, |
| c) EKAP | :Elektronik Kamu Alımları Platformunu, |
| d) İdare | :DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığını, |
| e) Rektör | :Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörünü, |
| f) Proje | :DOKAP Bölgesi Tarım Sanayi İşbirliği Projesi |
| g) Proje Hesabı | :Uygulayıcı Kuruluş tarafından projeler için kamu sermayeli bankalarda açılan, işlemleri Uygulayıcı Kuruluşun muhasebe hizmetlerinin yürütüldüğü muhasebe birimi tarafından yürütülen, İdare'nin harcama onayı olmadan ödeme yapılamayan ve İdare tarafından internet bankacılığı kanalı ile anlık olarak izlenebilen ve muhasebe birimince 17 Ekim 2017 tarihli ve 30213 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerine Ait Özel Hesaplara İlişkin İşlemlerin Muhasebeleştirilmesine Dair Yönetmelik hükümleri gereğince işletilen hesabı, |
| h) Proje Ödeneği | :Belli bir proje için Bakan onayı ile tahsis edilen ve uygulayıcı kuruluş ile İdare arasında imzalanan protokolde belirtilen toplam ödenek miktarını, |
| i) Protokol | :İdare ve Uygulayıcı Kuruluş arasında imzalanan ve desteklenen projelere ilişkin uygulama, finansman, izleme, değerlendirme vb. konuları ile proje ödeneğini içeren sözleşmeyi, |
| j) Uygulayıcı Kuruluş | : Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünü, |

İfade eder.

Yatırımların Finansmanı

Madde 5

(1) İşbu protokol kapsamında gerçekleştirilecek olan EK-1 listedeki projeler için finansman İdarenin 40.56.00.01-06.2.0.00-2-07.1 ödenek kaleminden tahsis edilmiştir.

(2) Yıl içerisinde ek ödenek tahsis edilmesi durumunda işbu protokoldeki hükümler aynen geçerli olacaktır.

Yatırımların Tespiti

Madde 6

(1) İdare tarafından Uygulayıcı Kuruluşa gönderilen EK-1'de sunulan projeler desteklenecektir.

(2) Uygulayıcı Kuruluşa tahsis edilen ödeneğin tamamı bitinceye kadar, EK-1 listesinde yer alan projelerde kullanılmaya devam edilir. 2019 yılı içinde kullanılmayan ödenekler yedek listede yer alan projelerde Başkan onayı ile yedek listede yer alan projelere aktarılabilir.

Yatırımların Gerçekleştirilmesi

Madde 7

(1) İhalelerin ve yatırımların zamanında hayata geçirilmesinden ve İhale yönteminin belirlenmesinde il/ilçenin özel şartları dikkate alınarak kurum menfaatlerinin korunmasından Uygulayıcı Kuruluşun üst amiri, izleme ve değerlendirilmesinden ise idare sorumludur.

(2) Projelerde, ilgili mevzuat gereği alınması gereken tüm izin ve belgelerin Uygulayıcı Kuruluş tarafından alınmış olması şarttır.

(3) Uygulayıcı kuruluşlar proje ödeneğinin aşılması kaydıyla 05.01.2002 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nda tanımlanan limitler dâhilinde **İdare onayı alınarak iş artışı yapılabilir**. İş artışı talebinin İdarenin mali desteğinden fazla olması durumunda, söz konusu iş artışı bedelinin Uygulayıcı Kuruluş tarafından karşılanması şartıyla kabul edilebilir.

(4) 2018 ve önceki yıllarda girişilen yüklenme artıkları da dâhil olmak üzere, 2018 ve önceki yıllarda başlanmış ve yıllara sâri olarak yürütülen proje ve alt projelerde ortaya çıkan ihtiyaçlar nedeni ile ilgili uygulayıcı kuruluşa aktarılan toplam ödenek miktarı aşılmamak kaydı ile proje ödenekleri de dâhil olmak üzere proje revizyonları uygulayıcı kuruluşların talebi üzerine uygun görülmesi durumunda İdare tarafından yapılabilir.

(5) İhale usulü ile gerçekleştirilecek işlerde ihaleler ile ilgili giderler, yapılacak protokol çerçevesinde proje ödeneğinden karşılanabilir.

(6) Desteklenen projeler kapsamında gerçekleştirilecek ihalelerde kullanılacak ekipman, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerinde 4/1/2002 tarihli 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 63 üncü maddesi hükmü çerçevesinde yerlilik unsuru dikkate alınır.

(7) KDV dâhil ihale ve diğer alım bedelleri toplamı, onaylanan proje tutarından fazla olduğu takdirde, fazla olan tutar uygulayıcı kuruluş tarafından karşılanır. Bu durumda, uygulayıcı kuruluş proje tutarının aşımına ilişkin gerekçeli raporunu idareye sunar ve ancak İdarenin onayı sonrası yüklenici ile sözleşme imzalar. Fazla olan tutarın uygulayıcı kuruluş tarafından karşılanmaması halinde İdare, protokolü tek taraflı olarak feshedebilir.

(8) Feshe konu projeler, yeni proje olarak uygulayıcı kuruluş tarafından aynı yıl içerisinde İdareye tekrar teklif edilemez.


(9) İdare, gerekli görür ise proje başvuru kabulü, değerlendirme, uygulama, izleme ve denetleme süreçlerinin tümünü bir yönetim sistemi üzerinden gerçekleştirir.

Programın Uygulanması ve Finansmanı

Madde 8

(1) İdare tarafından hazırlanan protokol metinleri Uygulayıcı Kuruluşlara gönderilir. Uygulayıcı kuruluş tarafından tebliğ tarihini müteakip **30 gün** içerisinde imzalanmayan protokollere ilişkin projeler desteklenmez.

(2) Protokollerin imzalanmasını takiben Uygulayıcı Kuruluş tarafından ihale işlemleri yapılır. Protokolün imzalandığı tarihten itibaren **60 gün** içinde EKAP sisteminde ihale kaydının yapılarak

 2

ihale kayıt numarasının alınması gereklidir. Ek süre talebi olursa Başkan onayı ile uzatılabilir. İhale sonuçlanırsa İdareye ivedilikle bildirilir. Ek süre sonunda da ihale kayıt numarası alınamazsa/ihale ilanı yayınlanamaz veya daveti yapılamazsa/ihale sonuçlandırılmazsa projeler feshedilmiş sayılır.

(3) Uygulayıcı Kuruluş tarafından projeler için kamu sermayeli Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasında açılan, işlemleri Uygulayıcı Kuruluşun muhasebe hizmetlerinin yürütüldüğü muhasebe birimi tarafından yürütülen, İdare'nin harcama onayı olmadan ödeme yapılamayan ve İdare tarafından internet bankacılığı kanalı ile anlık olarak izlenebilen ve muhasebe birimince 17 Ekim 2017 tarihli ve 30213 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerine Ait Özel Hesaplara İlişkin İşlemlerin Muhasebeleştirilmesine Dair Yönetmelik hükümleri gereğince işletilen hesap açılır ve projelere ilişkin tüm ödemeler açılan proje hesabından yapılır.

(4) Uygulayıcı kuruluşlar proje hesapları dökümünü izleme raporları ile birlikte İdareye sunar. Ayrıca İdare gerek görmesi durumunda proje hesaplarının dökümünü Uygulayıcı Kuruluştan herhangi bir zamanda talep edebilir.

(5) İdare tarafından proje ödeneğinin yüzde 10'una tekabül eden kısmı, Uygulayıcı Kuruluşun ihaleye çıkabilmesi amacıyla proje hesabına aktarılabilir.

(6) Proje hesabına nakit aktarımının yapılabilmesi için Uygulayıcı Kuruluş ilgili ödemeye ilişkin protokolde belirtilen ve tabi olduğu mevzuat gereğince hazırlayacağı ödeme evraklarını İdareye sunar. İdare, gerekli inceleme sonucunda uygun görmesi halinde talep edilen tutarı proje hesabına aktarır ve gerekli harcama onayını verir. Proje hesabına yapılacak nakit aktarımının miktarı; beşinci fıkra uyarınca ön ödeme yapılan projelerde ön ödeme bedeli ilk hak edişten kesilerek ve her hak edişten eş finansman oranı kadar kesinti yapılarak belirlenir. Projede ödeneği aşan iş artışı olması durumunda ise ödeneği aşan kısım Uygulayıcı Kuruluşun eş finansmanı olarak değerlendirilerek nakit aktarımlar gerçekleştirilir.

(7) İhale usulü ile gerçekleştirilecek işlerde ihale esnasında ve ihale sonrası yer teslimi aşamasında İdare gerekli gördüğü takdirde gözlemci bulundurabilir.

(8) Proje bazında nihai ödenek, geçici kabul ve/veya muayene kabul belgelerinin Uygulayıcı Kuruluş tarafından ikmalinden ve kesin hesaba ilişkin sunulan söz konusu belgelerin İdarece incelenerek uygun bulunmasından sonra proje hesabına aktarılır.

(9) Proje ve ödeme süreciyle ilgili ortaya çıkacak tüm teknik, idari, mali ve hukuki sorunlara yönelik sorumluluk Uygulayıcı Kuruluşa aittir.

(10) İlgili ödenekler ve proje hesapları Muhasebe Birimi tarafından Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği hükümlerine göre işletilir. Proje hesabı uygulamasının sona ermesi halinde bu durum Uygulayıcı Kuruluş tarafından Muhasebe Birimine bildirilir. Bu bildirim üzerine elde edilen gelirler ve proje sonunda hesapta kalan tutar Muhasebe Birimi tarafından İdareye geri aktarılır.

(11) İdare gerek görmesi durumunda proje hesaplarının dökümünü Uygulayıcı Kuruluştan veya Muhasebe Biriminden herhangi bir zamanda talep edebilir.

(12) İdare tarafından uygun görülen sebepler nedeniyle yılı içerisinde tamamlanamayacak Alt Projelerin ödeneği, protokol imzalanmış olması kaydıyla, Uygulayıcı Kuruluşun proje hesabına defaten blokeli olarak aktarılabilir. İdare tarafından ilgili banka şubesine resmi yazı yazılmadan her ne suretle olursa olsun Uygulayıcı Kuruluşların talebi doğrultusunda Banka hesaplarındaki bloke çözülmeyecektir.

(13) Alt Projelerin uygulandığı tesis ve alanlarda ve/veya Alt Proje alanlarına giden ana yol güzergâhındaki uygun yerlere; Alt Proje bilgilerini içeren, Alt Projenin hangi kurum tarafından uygulandığı ve finansmanının İdare ve Bakanlık tarafından sağlandığını belirten, ölçüleri ve bilgileri İdare tarafından belirlenecek bilgilendirme tabelaları (EK-4) yer alacaktır. Bilgilendirme tabelaları yer teslimini takiben otuz (30) gün içerisinde Alt Proje sahasına yerleştirilir.

(14) Alt Projelerde kullanılacak görsel, yazılı, basılı her türlü materyallerde İdare tarafından belirlenecek görünürlük rehberi esas alınır.

İzleme ve Değerlendirme

Madde 9

Projelerin izleme ve değerlendirilmesinde uyulacak hususlar şunlardır:

(1) İdare tarafından gerekli görülen projelerde; Uygulayıcı Kuruluş, yatırım öncesi ve sonrasını

yansıtan bir rapor hazırlar ve iki duruma ilişkin bilgi, belge ve fotoğraf gibi görselleri kayıt altına alarak İdareye iletir.

(2) Uygulayıcı Kuruluş, protokolün imzasını müteakip üçer aylık dönemler itibarıyla her bir Alt Proje için yatırımların mevcut durumu, karşılaşılan sorunlar ve bir sonraki dönem için öngörülere ilişkin bilgileri içeren İzleme Tablosunu (EK-2) doldurarak İdareye iletir.

(3) İdare, izleme raporları ve gerekli görürse saha ziyaretleri doğrultusunda değerlendirmeler yaparak yatırımların gecikme ya da tamamlanamama riski bulunan Alt Projelere ilişkin olarak erken uyarı raporları hazırlar ve Uygulayıcı Kuruluşa gönderir.

(4) Uygulayıcı Kuruluşlara tahsis edilen ödenek çerçevesinde yılı içerisinde tamamlanamayan ve bir sonraki yıla sarkan işlerin durumu, ödemeleri ve işin tamamlanacağı tahmini tarihi içeren "Bir Sonraki Yıla Sarkan İşler İzleme Tablosu" (EK-3) doldurularak Uygulayıcı Kuruluş tarafından 2019 yılı Kasım ayı sonuna kadar İdare'ye iletilir.

(5) İdare, gerekli gördüğü durumlarda Uygulayıcı Kuruluştan ek bilgi talebinde bulunabilir.

(6) İdare, Alt Proje uygulamalarının herhangi bir safhasında usulsüzlük veya uygunsuzluk tespit etmesi durumunda söz konusu usulsüzlük veya uygunsuzluğu Uygulayıcı Kuruluşun üst yöneticisine rapor eder. Soruşturma neticelenene kadar Alt Projeye ilişkin ödemeler askıya alınır.

(7) Uygulayıcı Kuruluşun kusuru nedeniyle herhangi bir Alt Projenin tamamlanamaması ve yatırımın yarıda kalması durumunda Alt Projenin ödemeleri derhal durdurulur. Yapılacak inceleme ve soruşturma neticesinde yüklenicinin hak etmiş olduğu bütün ödemeler gerçekleştirilir ve varsa ortaya çıkan kamu zararı, sorumlulardan genel hükümlere göre tazmin edilir.

Denetim

Madde 10

(1) Projelerin denetiminden uygulayıcı kuruluşun üst yöneticisi sorumludur. İdare, gerekli gördüğü durumlarda Uygulayıcı Kuruluşun üst yöneticisine durumu bildirerek Projelere ilişkin soruşturma veya denetim yapılmasını talep edebilir.

Yürürlük

Madde 11



(1) İşbu Protokol 12 maddeden müteşekkil olup, son imza eden tarafın imza tarihi itibarıyla yürürlüğe girer.

Madde 12

(1) İşbu Protokol .../.../2019 tarihinde iki nüsha olarak imzalanmıştır.

Ekler:

- EK 1 : Proje Ödenek Tablosu(1 Sayfa)
EK 2 : İzleme Tablosu (1 sayfa)
EK 3 : Bir Sonraki Yıla Sarkan İşler İzleme Tablosu (1 sayfa)

UYGULAYICI KURULUŞ	İDARE
<p>Prof. Dr. Bünyamin ŞAHİN Rektör</p>  <p>GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ</p>	<p>Yusuf MENGİ Başkan V.</p>  <p>SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Doğu Karadeniz Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı</p>